

Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Број: Up-268/21
Датум: 06.10.2021.

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 24. став 1. тачка а) и члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник БиХ број 39/14), чланова 57. и 99. Статута и Записника о оцјени понуде, извјештај и препорука Комисије за јавне набавке број 06-17962/21 од 06.10.2021. године у предмету набавке – додатни радови на санацији подлоге балкона зграде Дирекције и молерски радови, путем Преговарачког поступка без објављивања обавјештења број 44-09-200/21, Управа Предузећа доноси

ОДЛУКУ
о избору најбоље оцјењеног понуђача

ЧЛАН 1.

Прихвата се Записник о оцјени понуде, извјештај и препорука Комисије за јавне набавке број 06-17962/21 од 06.10.2021. године у предмету набавке – додатни радови на санацији подлоге балкона зграде Дирекције и молерски радови путем Преговарачког поступка без објављивања обавјештења број 44-09-200/21 додјељује се уговор S.P.,Gipsstil“ д.о.о. Пале, Стефана Дечанског 2, Пале у вриједности од 4.064,44 КМ без ПДВ-а.

ЧЛАН 2.

Приједлог уговора о набавци из претходног члана биће понуђен изабраном Понуђачу у року 10 дана рачунајући од дана достављања ове Одлуке.

ЧЛАН 3.

За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Служба за набавку и складиште и Служба за кадровске и правне послове.

ЧЛАН 4.

Ова одлука објавиће се на web страници www.edbpale.com, и истовремено упутити понуђачима који су учествовали у поступку набавке, у складу са чланом 70. став 6).

ЧЛАН 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2.

Образложење

Набавка додатних радова на санацији подлоге балкона зграде Дирекције и молерски радови покренута је путем Преговарачког поступка без објављивања обавјештења број 44-09-200/21.

Комисија за јавне набавке Предузећа, именована Рјешењем Управе Предузећа број: 06-17684/21 од 04.10.2021. године, поднијела је Управи Предузећа записник о оцјени понуде, извјештај и препоруку број 06-17962/21 од 06.10.2021. године у предмету набавке - додатни радови на санацији подлоге балкона зграде Дирекције и молерски радови путем Преговарачког поступка без објављивања обавјештења број 44-09-200/21.

У року предвиђеном за достављање понуда стигла је једна понуда, понуђача S.P., „Gipsstil“ д.о.о. Пале, Стефана Дечанског 2, Пале.

Комисија за јавну набавку је детаљно прегледала документацију и утврдила да понуда задовољава услове наведене у тендерској документацији. Након проведених преговора писменим путем, није било измјена у понуди и понуђач се писмено изјаснио да остаје код своје почетне понуде, односно да је то његова коначна понуда, која износи 4.064,44 КМ без ПДВ-а.

Управа Предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Записника Комисије за јавне набавке.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најбоље оцијењеног понуђача извршен у складу са Законом, подзаконским актима и тендерском документацијом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Уколико понуђач сматра да је Уговорни органа у току овог поступка прекршио одредбе Закона о јавним набавкама БиХ или пратећих подзаконских аката има право да уложи жалбу на начин и у роковима утврђеним у члану 99.-101. Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. гласник БиХ број 39/14). Жалба се подноси на адресу: Улица Николе Тесле број 12, 71420 Пале.

Достављено:

- Понуђач,
- Комисији за набавке,
- Архиви а/а.



Директора
Ацо Станишић, ма.еџ.